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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
“ESPERANZA SIN FRONTERAS IQUIQUE”

ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
SUBSECRETARIA DE LA NINEZ
Y
WORLD VISION INTERNATIONAL

En Santiago, a 23 de diciembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, a
través de la SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL, representada por su
Subsecretario (S) don MATIAS ROMERO DONOSO, y de la SUBSECRETARIA DE LA
NINEZ, representada por su Subsecretaria dofia BLANQUITA HONORATO LIRA, ambas
domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y
por la otra, WORLD VISION INTERNATIONAL, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N°
70.689.300-8, representado por don HARRY SEBASTIAN GRAYDE KLENNER, cédula
nacional de identidad N° 13.052.122-3, ambos domiciliados para estos efectos en Emilio
Vaisse N° 338, comuna de Providencia, Region Metropolitana, viene en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaria de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la Republica en el disefio y aplicacion de politicas, planes, y
programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas
a erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos
vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracion
social y la participacién con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla en la
Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, recursos para el ‘Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza” indicando en la glosa 06 que parte de estos recursos podran ser
asignados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.



Que, por su parte, en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
la Subsecretaria de Evaluacién Social, ha determinado suscribir el presente convenio con
World Vision International, con la finalidad que la institucion ejecute el proyecto denominado
“Esperanza Sin Fronteras Iquique”, cuyo objeto es la contribucién a la superacion de la
pobreza, a través de la proteccion y entrega de ayuda humanitaria a los NNA (nifas, nifos
y adolescentes) en contexto de movilidad humana y sus familias que se encuentren en
situacion de extrema vulnerabilidad en la comuna de Iquique, a traves de espacios
amigables, atencién psicosocial especializada a las familias, atencion socioeducativa y
participativa para los NNA, apoyo al Emprendimiento, entrega de aporte alimentacion y
vestuario , respuesta de ayuda Humanitaria (aporte para arriendo de emergencia, entrega
de pafiales, frazadas, kits escolares, kits de higiene y apoyo de traslado de las familias).

Que, el proyecto mencionado constituye una iniciativa de gran interés para el Ministerio,
toda vez que va dirigida a la proteccidn social de personas que se encuentran en situacion
de vulnerabilidad, la que en este caso se configura por su especial situacion de extranjeros
en el pais generando necesidades tanto de alojamiento y acceso a servicios basicos como
de orientaciéon respecto de la legislacion vigente y acceso a prestaciones sociales
disponibles, incorporando actividades destinadas a superar la situacion de pobreza a traves
de apoyos para iniciar emprendimientos que les permitan generar sus propios recursos.
Ademas, el proyecto pone énfasis en el apoyo y acompafiamiento a los NNA que se
encuentran en la situacion descrita, con enfoque en la garantia de sus derechos
fundamentales, materia que es de gran importancia para nuestra Cartera de Estado.

Que, por su parte, World Vision International, es una asociacion Internacional, constituida
como persona juridica de derecho privado sin fines de lucro, presente en Chile hace 35 afios
cuya misién consiste en contribuir a la superacion de la pobreza de nifios, nifas y
adolescentes, promoviendo la innovacion social, la incidencia en politicas publicas y el
fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil, desarrollando distintos programas
enfocados principalmente en que los nifios y nifias y sus familias que se encuentran en
contextos de pobreza e injusticia puedan desarrollar capacidades de autocuidado, fortalecer
su entorno para que lo proteja y fomentar la participacion juvenil.

Que, por su parte la Subsecretaria de la Nifiez, contribuira en la implementacion del presente
convenio, a través de la colaboracién y asistencia técnica, que en el marco de sus
competencias prestara a la Subsecretaria de Evaluacion Social en temas relativos a Nifios,
Nifias y Adolescentes y sus familias.

Que, cabe mencionar que la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia cuenta con los recursos para el presente Convenio, segun da cuenta el
certificado de disponibilidad presupuestaria N°203, de fecha 06 de diciembre de 2021,
emitido por el Jefe de la Division de Administracién y Finanzas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social; por tanto,



LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos, por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social a World
Vision International, para la implementacion del proyecto “Esperanza sin fronteras Iquique”,
en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza y segun los términos
de este acuerdo y del formulario del Presentacion de Proyecto entregado por la Fundacion
el que para todos los efectos se entiende formar parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL

El proyecto que por este instrumento se financia tiene por objeto contribuir a la superacion
de la pobreza, a través de la proteccion y entrega de ayuda humanitaria a los NNA en
contexto de movilidad humana y sus familias que se encuentren en situacion de extrema
vulnerabilidad, a través de la generacion espacios amigables y seguros donde puedan
desarrollar actividades durante el dia, la entrega de atencién psicosocial especializada a
las familias, atencién socioeducativa y participativa para los NNA, el apoyo y orientacién
para el Emprendimiento, la entrega de aporte en alimentacién y vestuario, y respuesta de
ayuda Humanitaria (tales como aportes para un arriendo de emergencia, panales, frazadas,
kits escolares, kits de higiene y apoyo de traslado de las familias), en la comuna de Iquique,
region de Tarapaca.

Para efectos de este convenio, el ejecutor debera cumplir con las actividades y metas que
se describen en el numeral 3 y 4 del formulario de postulacion del proyecto, lo que para
todos los efectos se entiende parte integrante del presente instrumento.

TERCERA: OBLIGACIONES.

l.- DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:

1. Ejecutar el Proyecto, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a
su fiel y oportuno cumplimiento.
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11.

Contar con las autorizaciones, patentes o permisos correspondientes que requiera
para llevar a cabo el proyecto comprometido, en especial para el uso de los datos
personales de los participantes.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administraciéon
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima primera de este instrumento.

Entregar el Informe de Planificacién, los Informes Mensuales Técnicos, el Informe
Final Técnico y los Informes de Inversion conforme a lo dispuesto en el presente
Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace, a través de la plataforma SISREC.

Para esto el ejecutor se compromete a participar en las capacitaciones, talleres o
reuniones que convoque la Subsecretaria de Evaluacién Social o la Contraloria para
informar acerca del correcto uso de la plataforma SISREC.

Colaborar con la Subsecretaria de Evaluacion Social y Subsecretaria de la Nifiez en
las tareas de supervision, asistencia tecnica y control pertinentes.

Publicar en |la pagina web de la institucién el texto integro del presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion informacion sobre sus estados financieros,
balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto a través de paginas web, redes sociales o cualquier otro medio
social o de comunicacién que el ejecutor estime pertinente, de acuerdo a un plan
comunicacional definido entre las partes. Para realizar publicaciones asociadas al
proyecto indicado, se debera solicitar autorizacion y aprobacion a la contraparte
técnica del Ministerio, previa publicacion, a través de la pagina web de la institucion.

Dentro del marco de la promocién del respeto y la no discriminacion como valores
sociales deseables, el ejecutor debera considerar todos los medios idéneos para
verificar y asegurar que las personas que participen en la ejecucion del proyecto
hayan tenido una conducta y/o expresiones intachables en tal sentido, adicionalmente
se debera contar con la declaracién de los involucrados en el sentido de asegurar que
no han incurrido en conductas y/o expresiones que hayan atentado contra la dignidad



12

13.

de las personas. Para este efecto, World Vision debera exigir certificado de
antecedentes a estas personas, con el fin de verificar lo sefialado anteriormente.

Para efectos del presente convenio, el representante legal del Ejecutor debera
entregar una declaracién jurada declarando que los trabajadores vinculados al
proyecto no estan inhabilitados para trabajar con nifios en virtud de la ley N° 20.594,
que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, no han
sido condenados por delitos de almacenamiento y distribucién de pornografia infantil,
y no existen causas pendientes en su contra respecto a delitos que por su naturaleza
atentan contra la dignidad de los nifios, nifias y adolescentes. Acompafando
adicionalmente, para este efecto, el certificado que da cuenta que los trabajadores
involucrados en el proyecto no presentan inhabilidades'. Asimismo, debera procurar
tomar las medidas necesarias para que quienes participan en el proyecto y no sean
funcionarios de la asociacién cumplan con lo sefialado en el presente numeral.

En el caso de registrar imagenes o videos, el ejecutor debera gestionar la
correspondiente autorizacion de uso de imagen de los nifios, nifias y adolescentes
que participen.

El incumplimiento de lo sefialado en los numerales precedentes por parte del ejecutor, se
configurara como un incumplimiento grave del presente acuerdo y podra dar lugar al término
anticipado del mismo.

Il.- DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de
Evaluacién Social y la Subsecretaria de la Nifiez tendra las siguientes obligaciones:

A través de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace, a través de la
plataforma SISREC.

! Obtener certificado en https://inhabilidades.srcei.cl/Consinhab/consultainhabilidad.do




4. Revisar coordinadamente con la Subsecretaria de la Nifiez, los Informes presentados
por el ejecutor, y dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién conforme a lo
dispuesto en la clausula novena del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.

A través de la Subsecretaria de la Nifez:

La Subsecretaria de la Nifiez se compromete a desempenar el rol de acompanamiento
técnico en la materia del presente convenio, apoyando a la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ejerciendo las siguientes funciones:

1. Brindar asistencia técnica en las materias que son de su competencia, a la Division
de Cooperacién Publico Privada para el correcto desarrollo del presente convenio,
en especial aquellas funciones a las que se refiere la clausula décima segunda.

2. Revisar coordinadamente con la Subsecretaria de Evaluacion Social los Informes
Técnicos presentados por el ejecutor, conforme a lo establecido en la clausula
novena del presente convenio.

3. Nombrar una contraparte Técnica de la Divisién de Promocién y Prevencion, que se
relacionara con la Division de Cooperacién Publico Privada para establecer
acciones de coordinacién entre ambas subsecretarias, en especial para el
cumplimiento de lo dispuesto en la clausula novena y décimo segunda del presente
convenio.

CUARTA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, transferira al Ejecutor la
cantidad de $345.000.000.- (trescientos cuarenta y cinco millones de pesos), cantidad que
se entregara en dos cuotas.

Por su parte, World Vision International, destinara $44.100.000 (cuarenta y cuatro millones
cien mil pesos) de recursos propios al cumplimento de los objetivos del presente convenio,
segun se establece en el formulario del proyecto.

La primera de las cuotas comprometidas por el Ministerio, correspondiente al 90% del
monto total, equivalente a $ 310.500.000 (trescientos diez millones quinientos mil pesos) se
transferira una vez que se encuentre totalmente tramitado el tltimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, previa entrega de la garantia de fiel cumplimiento, asistencia



a la reunién de coordinaciéon para la ejecuciéon del proyecto y entrega del Informe de
Planificacién exigido en la clausula séptima de este acuerdo.

La segunda cuota correspondiente al 10% del monto total indicado $ 34.500.000 (treinta y
cuatro millones quinientos mil pesos), sera transferida durante el mes que corresponda a la
mitad del plazo de ejecucion del convenio, siempre que la instituciéon se encuentre al dia en
la presentacion de las rendiciones de cuentas del proyecto y el informe técnico que
corresponda a dicha fecha; y que exista disponibilidad presupuestaria en la ley de
presupuesto del sector pubico afio 2022.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la Organizacién,
ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion y definidos en el formulario del

proyecto.

Por otro lado, se podran financiar gastos relativos a la ejecucion del proyecto
consistentes en cuentas de servicios como luz, telefonia e internet correspondiente
a la institucion, con un maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo
general del proyecto requiera de medios tecnologicos para su ejecucion.
Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de
este item.

b) Recursos Humanos: Monto maximo autorizado en el formulario del proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos servicios
se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item al
coordinador técnico y/o financiero. No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacion previa
de la contraparte técnica del Ministerio.

c) Equipamiento y Servicios: Monto maximo autorizado en el formulario del
proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras de




bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente
a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos
humanos.

QUINTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera informar de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera, adjuntando un documento bancario que acredite la transferencia de
los recursos en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un
comprobante del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Division de Cooperacion
Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar firmados por el
representante legal de la institucion.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el presente
instrumento:

1. Formato del Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Mensual Técnico
3. Formato de Informe Final Técnico

SEPTIMA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacion
e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo,
al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe Técnico Final, que
incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.



a. Informe de Planificacion.

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del convenio y previo a la transferencia de los recursos, a través de
correo electronico enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe
debe contener a lo menos |o siguiente:

- Descripcién de acciones y/o actividades de coordinacion realizadas desde la
suscripcion del presente acuerdo y previas a la entrega del informe, entre las cuales
se debe encontrar a lo menos una reunién de equipo del ejecutor. Se debera
acompanar en el informe el o las actas, seglin corresponda, donde conste la
realizacién de dichas reuniones, fecha y lugar de la reunién, los temas tratados y los
asistentes.

- Acta de asistencia a capacitacién dictada por el Ministerio respecto de los informes
requeridos, uso de la plataforma disefiada para presentar estos informes y realizar
seguimiento a la ejecucion del proyecto y las fechas relevantes de la ejecucion, sin
perjuicio de otros temas que resulten importantes y a los cuales el ejecutor debe dar
cumplimiento, segun lo establecido en este convenio.

- Planificacién de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del proyecto,
ajustada en funcion de la fecha estimada de transferencia de los recursos.

- Actualizacion del equipo de trabajo, correspondiente a las funciones y roles que se
deben cumplir dentro de la ejecucion del proyecto

Para la entrega del presente informe se debera utilizar el formato proporcionado por el
Ministerio.

b. Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse en el plazo maximo de 20 (veinte)
dias corridos posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del
proyecto, esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos y ser ingresados con sus
respectivos respaldos en la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la
ejecucion del proyecto, los que seran revisados conforme se establece en la clausula
novena del presente Convenio. Cada informe debera dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a la implementacién del proyecto informando y entregar
respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
2.  Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo, segun

lo comprometido.
3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de

las actividades realizadas en el periodo.



Solo en casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara
que los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen en formato papel.

c. Informe Técnico Final.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final,
acompafado de los correspondientes medios de verificacion comprometidos en el
formulario del proyecto.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

aooo

OCTAVA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de requerir y revisar
la rendicion de cuentas a que esta obligada el ejecutor en virtud del presente convenio, de
conformidad con lo establecido en la Resoluciéon N°30, de 2015, de la Contraloria General
de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, a saber:

a. Exigir rendicion de cuentas de los fondos otorgados y comprobante de ingreso de los
fondos transferidos.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos concedidos
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Por lo anterior, el ejecutor, debera entregar mediante el sistema de rendicion de cuentas
vigente, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentacién auténtica o la relacion y ubicacion
de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los recursos que
por este convenio se transfieran y el origen de estos. EI comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Informes mensuales de inversion que den cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes
siguiente, acompafados de los antecedentes que la respalden. El ejecutor debera
realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos efectuados, segun tipos definidos
previamente, a las actividades especificas establecidas en el convenio. Estos informes
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deberan entregarse dentro de los primeros quince dias habiles del mes siguiente a
aquel que se esta informando.

3. Un Informe Final de Rendicién de Cuentas que informe de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, desagregada por cada actividad
comprometida realizada, a mas tardar dentro de los primeros quince dias habiles del
mes subsiguiente a la aprobacion de la tltima de las entregas de que trata la clausula
tercera.

El ejecutor, ademas de los informes indicados precedentemente, debera entregar los
siguientes antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica:

i. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten todos los
pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han sido
informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser firmados
por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

ii. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacion
de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no
correspondan a ingresos y gastos efectivos.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

En caso de haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados
en clausula décimo tercera de este convenio, debera constar en las rendiciones que se
presenten, junto con su respectiva autorizacion.

NOVENA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS Y
FINANCIEROS E INFORMES FINALES.

De los Informes Técnicos Mensuales y los informes mensuales de inversion.

Los Informe Técnicos Mensuales, seran revisados coordinadamente por la Division de
Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social y la Divisién de
Promocién y Prevencion de la Subsecretaria de la Nifiez.

Para lo anterior, la Divisidon de Promocion y Prevencion tendra 10 dias para revisar los
informes mensuales técnicos y sus antecedentes y remitir su evaluacion, al Jefe de la
Division de Cooperacién Publico Privada, con la indicacion de si aprueba, rechaza u
observa el respectivo documento, sefialado las razones del rechazo o las materias que han
sido objeto de observacion, segun corresponda.

Una vez recibida la evaluacion de cada informe técnico mensual realizada por la Division
de Promocion y Prevencion, la Division de Cooperacién Publico Privada, debera revisarlos
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teniendo en vista la evaluacién realizada por la Subsecretaria de la Nifiez debiendo y
comunicar al ejecutor el resultado final de la evaluacién contando para esto con un plazo
de cinco (5) dias corridos desde su recepcion.

Por su parte, la Divisién de Administracion y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion
Social serd la responsable de revisar los Informes mensuales de inversion y sus
antecedentes, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles desde la fecha de
recepcién para aprobarlos u observarlos. La Divisién de Administracion y Finanzas tomara
en consideraciéon la revisién técnica de los informes, realizada por la Division de
Cooperacién Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacién Social en coordinacion con
la Divisién de Promocion y Prevencion de la Subsecretaria de la Nifiez. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica correspondiente.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondré de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la instituciéon. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 22 (veintidos) dias habiles para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar
definitivamente el informe presentado por la organizacion. La validacion de este reporte por
parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

De los informes técnicos y de inversion finales

Respecto de |a revisién de los Informes Finales, la Division de Cooperacion Publico-Privada
de la Subsecretaria de Evaluacién Social coordinadamente con la Divisién de Promocion y
Prevencion de la Subsecretaria de la Nifiez en la misma forma descrita anteriormente, seran
responsables de revisar el informe técnico Final, mientras que la Division de Administracion
y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion Social revisara el informe financiero Final.

Para lo anterior, la Subsecretaria de la Nifiez contara de 15 (quince) dias habiles para emitir
su evaluacién a la Divisién de Cooperacién Publica Privada, la que dentro del plazo de siete
(7) dias habiles contados desde la recepcion de la evaluacion de la Subsecretaria de la
Nifiez para comunicar la revision final al ejecutor.

Por su parte, la Divisién de Administracién y Finanzas, dispondra de 22 (veintidds) dias
habiles, contados desde la fecha de recepcion del Informe Final de Rendicion de Cuentas,
para entregar el resultado de la revision financiera.

En caso que se efectien observaciones a los Informes Finales, tanto técnica y/o de
inversién, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos
desde su notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para
aprobar u observar nuevamente las correcciones a los Informes Finales (de estos 15 dias,
seran 10 dias para la revisién de la Subsecretaria de la Nifiez y 5 dias para la que realizara
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la Division de Cooperacion Publica privada). Si con los nuevos antecedentes presentados
por la institucidn los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio dentro de 15 (quince) dias corridos sera la definitiva, notificando de la decision
final a la institucion, contando con 10 dias para la revision de la Subsecretaria de la Nifiez
y luego la Division de Cooperaciéon Publico Privada dentro de los 5 dias siguientes,
comunicara al Ejecutor la decision final.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de alguna
actividad esencial para el desarrollo del proyecto, se incurrira en causal de incumplimiento
y se procedera como se sefiala en la clausula décimo cuarta del presente Convenio.
Asimismo, en la notificacién de la Division de Administracién y Finanzas establecera la
aprobacién del informe final de rendicion de cuentas, o bien dejara constancia de aquellos
aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la
instituciéon. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado,
el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los informes establecidos en el presente instrumento, dentro de los
plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las iteraciones de respuesta a
las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de plazo las
correcciones solicitadas), seran consideradas causales de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora, pudiendo el Ministerio
poner término anticipado al convenio y exigir la restituciéon de los recursos observados, no
rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes técnicos y financieros seran remitidas a la institucion
ejecutora a través de las plataformas informaticas dispuestas para estos efectos.

DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el tltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicién de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 (seis) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.
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UNDECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir a la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para efectos de hacer
entrega de una garantia, por un monto equivalente al 5% del total de los recursos que por
medio del presente acuerdo se transfieren, la cual podra ser constituida a traves de alguno
de los siguientes instrumentos:

a) Boleta Bancaria de Garantia.

b) Pdliza de Seguros de Ejecucion Inmediata. Incluyendo expresamente la estipulacion
que en caso de controversias ellas seran resueltas por los Tribunales Ordinarios de
Justicia y no mediante “arbitraje” y no contener procedimiento de “Liquidacion”.

c) Vale Vista.

d) Certificado de Fianza.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto mas 6 (seis) meses adicionales.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el ejecutor
debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos, mientras el
presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos y Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada,
el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un monto que
cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion, debera
realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido aprobados y/o
rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado técnica y financieramente el proyecto, esto es, que
los informes finales se encuentren aprobados y reintegrados los fondos no ejecutados,
observados y/o rechazados. Dando cumplimiento a esto, la Institucién podra retirar la
respectiva garantia en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, bajo las
indicaciones del Ministerio.

En caso que la institucién no presente la garantia en el periodo indicado por el Ministerio,
no se efectuara la transferencia de recursos comprometidos y se podra poner término
anticipado al convenio.
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DECIMA SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes que se relacionaran con la institucion ejecutora
del proyecto las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del convenio. Sin perjuicio del apoyo técnico que prestara la
Subsecretaria de la Nifiez, a través de la Divisién de Promocién y Prevencion.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por la
Divisién de Cooperacion Publico y Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
contando con el apoyo técnico de la Division de Promociéon y Prevenciéon de la
Subsecretaria de la Nifiez, en los términos descritos en la clausula novena.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los informes técnicos
y sus antecedentes requeridos, de acuerdo al procedimiento sefialado en la clausula
novena, contando para ello con la evaluacién previa de la Subsecretaria de la Nifez.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décima tercera
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del convenio, las que deberan estar
debidamente fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.
Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador tecnico
sefialado en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara su coordinador técnico, debera notificar a la brevedad posible el cambio

al Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS
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La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y sus funciones incluyen:

a) Acompanar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

b) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar el ejecutor, planteando las observaciones y/o comentarios que estime
conveniente. Se entiende por rendicién de cuentas el proceso a través del cual se
informa de manera documental acerca de la forma como se ha llevado a cabo el manejo
de los ingresos y gastos de los recursos transferidos.

c) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo tercera del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis,
y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

e) Analizar y aprobar los informes financieros requeridos y sus antecedentes, planteando
al ejecutor observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser
procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero sefialado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara a su coordinador financiero, debera notificar a la brevedad
posible el cambio al Ministerio.

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacién deberdn hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a de
la Divisién de Cooperacién Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social, y ser
entregadas a través de la plataforma informatica correspondiente. La Division de
Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion por parte de la Division. Las solicitudes de
modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo.
Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran
presentar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.

Soélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas
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a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos, (como por ejemplo modificacién o creacién de nuevos
sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo de gasto
operacional a recurso humano entre otras) para lo cual debera solicitar formalmente
dichas modificaciones, indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a traves
de correo electrénico. No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria
que implique financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que se
informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor, en caso de existir.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucién
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién le permita la correcta
gjecucion y buen desarrollo del proyecto.

c) Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion
ejecutora podra solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelaciéon minima de 10 (diez) dias
corridos antes de que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto debiendo suscribirse
para este efecto una modificacién del convenio celebrado, la que debera aprobarse por
el acto Administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica, a
partir de la justificacién presentada, el ejecutor debera mantener vigente la garantia
sefialada en la clausula décima primera del presente convenio, para lo cual debera
renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos
que no renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo indicado, no
se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.
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Sélo una vez realizada la modificaciéon de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMA CUARTA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir
al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion no se ajustan a la realidad o son adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Si la organizacion recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la base del
mismo proyecto y actividades del presente convenio.

f) Sila organizacion no efectua las actividades formuladas en el proyecto, sin entregar
una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales Técnico y/o-
de Inversion y/o Informes finales asi como también, mantiene pendiente la respuesta a
las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacién no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de
Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:
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Se enviara por escrito a la institucién mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.

La Institucién dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictaciéon del acto administrativo correspondiente.

La Institucién debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefalada en
la clausula décima primera de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMA QUINTA: DE LA RESTITUCION DE RECURSOS.

En caso de que el ejecutor mantenga saldos no ejecutados, no rendidos u observados y/o
rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente Convenio, la institucion
ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su depdsito en la cuenta
corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le indique, en el plazo de 90
dias corridos desde la notificaciéon de la ultima decision respecto del informe técnico y de
inversién final o segln se exija en la normativa vigente al momento de exigirse esta
restitucion. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima primera del presente convenio y hacer uso de la facultad
sefialada en la clausula décima cuarta del mismo.

DECIMA SEXTA: SE DEJA CONSTANCIA

Se deja constancia que por medio del presente acuerdo, el ejecutor autoriza al Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, para la utilizar aquellos productos obtenidos en la ejecucion
del Proyecto, de manera gratuita, para lo fines que estime pertinente.

DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.
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DECIMA OCTAVA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de don MATIAS ROMERO DONOSO, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretario de Evaluacion Social (S), consta
en el Decreto Exento N° 52, de 2021, del Ministerio Desarrollo Social y Familia; la
personeria de dofla BLANQUITA HONORATO LIRA, para representar a la
SUBSECRETARIA DE LA NINEZ, consta en Decreto Supremo N° 2, de 2021 del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaria de la Nifiez; y la personeria de don HARRY
GRAYDE KLENNER para representar al WORLD VISION INTERNATIONAL consta en
protocolizacion de poder especial de fecha 11 de agosto de 2020, ante la Notario Publico
Titular dofia Maria Soledad Lascar Merino, de la Trigésimo octava Notaria de Santiago,
anotado bajo repertorio N° N°104.387-2020.

DECIMO NOVENA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en tres (3) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.
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